

gare d'appalto	Importi a base d'asta (iva esclusa)	aliquota IVA	importo contratti d'appalto (IVA inclusa)	economie conseguenti a ribasso d'asta	% ribasso	tot. gare	tot. contratt i	contratti sottoscri tti
espletate								
Esecuzione dei getti, la posa del ferro di armatura, la puntellazione e la casseratura per la realizzazione piastre in cemento armato	€ 31.781.068,20	10%	€ 30.963.259,72	€ 3.632.650,27	11,73%	3	5	3
Fornitura di calcestruzzo reso in opera	€ 21.600.000,00	20%	€ 23.657.400,00	€ 1.885.500,00	7,97%	3	1	1
Fornitura di rete elettrosaldata in acciaio B450 C (D.M. 14/01/08), ferro d'armatura, compresa l'armatura ordinaria necessaria e gli elementi	€ 12.870.000,00	20%	€ 17.193.240,00	€ 156.000,00	0,91%	1	2	1
Fornitura e posa di pilastri in acciaio, completi di elementi di connessione alla soletta e dei capitelli per l'appoggio degli isolatori antisismici	€ 40.769.400,00	20%	€ 46.591.090,20	€ 3.075.960,00	6,60%	2	3	2
Fornitura ed assistenza alla posa di sistemi di isolamento sismico	€ 9.600.000,00	20%	€ 11.358.680,64	€ 972.880,00	8,57%	3	5	3
Realizzazione dei lavori relativi agli scavi ed al movimento di terra	€ 7.103.241,62	10%	€ 5.606.398,99	€ 2.006.515,27	35,79%	3	4	3
Progettazione e realizzazione di edifici residenziali (C.A.S.E.) compresa variazione piastre da 150 a 164	€ 330.000.000,00	10%	€ 381.100.976,93	€ 13.530.772,84	3,55%	1	16	16
Fornitura, trasporto e montaggio di arredi per 4.000 alloggi	€ 55.900.750,00	20%	€ 44.382.925,92	€ 18.914.978,40	42,62%	1	4	4
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria	€ 35.554.015,37	10%	€ 33.744.129,01	€ 4.877.534,46	14,45%	19	19	18
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione esterna ai lotti	€ 6.381.574,78	10%	€ 6.244.144,89	€ 705.079,43	11,29%	2	2	2
Demolizione fabbricati insistenti nell'area "ex cantiere Impregilo"	€ 184.980,00	10%	€ 157.262,04	€ 42.014,51	26,72%	1	1	0
Fornitura e installazione ascensori per gli edifici residenziali C.A.S.E.	€ 9.523.500,00	20%	€ 9.635.904,94	€ 1.493.579,22	15,50%	1	3	0
Realizzazione lavori relativi alla sistemazione del verde	€ 18.000.000,00	10%	€ 14.420.782,06	€ 4.890.198,13	33,91%	1	2	0
totale (a)	€ 579.268.529,97		€ 625.056.195,33	€ 56.183.662,52	8,99%	42	68	0

atti aggiuntivi

Opere di completamento nell'ambito dei contratti in essere (centrali tecnologiche, castelletti ascensori, muri, allacciamenti)	€ 58.500.000,00
--	-----------------

gare d'appalto	Importi a base d'asta (iva esclusa)	aliquota IVA	importo contratti d'appalto (IVA inclusa)	economie conseguenti a ribasso d'asta	% ribasso	tot. gare	tot. contratt i	contratti sottoscri tti
----------------	--	-----------------	---	---	--------------	--------------	-----------------------	-------------------------------

totale (b)

€ 58.500.000,00

gare d'appalto	Importi a base d'asta (iva esclusa)	aliquota IVA	importo contratti d'appalto (IVA inclusa)	economie conseguenti a ribasso d'asta	% ribasso	tot. gare	tot. contratt i	contratti sottoscri tti
----------------	--	-----------------	---	---	--------------	--------------	-----------------------	-------------------------------

in fase di espletamento

	€ -		€ -					
totale (c)	€ -		€ -					

da espletare

Fognatura Assergi-Paganica	€ 2.500.000,00	10%	€ 2.750.000,00					
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria (2)	€ 14.465.000,00	10%	€ 15.911.500,00					
totale (d)	€ 16.965.000,00		€ 18.661.500,00					
Somme a disposizione per spese tecnico-amministrative (e)	€ 20.000.000,00	20%	€ 24.000.000,00					
totale (a+b+c+d+e)	€ 616.233.529,97		€ 726.217.695,33					